Pirkimo sutartis CPO209884-23553
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(vardas, pavardé ir pareigos)

(toliau — UZSAKOVAS), ir

Informaciniy techndogijy pasaulis ,
atstovaujama

(vardas, pavardé ir pareigos)
(tdiau — TIEKEJAS),
toliau kartu vadinami Salimis, vadovaudamiesi dinamineés pirkimo sistemos ,Saulés elektrinés projektavimo, jrangos sigijimo, rangos
darby, aptarnavimo ir priezioros paslaugy uZsakymai per CPO LT elektroninj katalogg" Nr. CPO209884 jvykusiu rangos darby su
projektavimo paslaugomis konkregiu pirkimu, sudarome Sig statybos rangos darby sutartj (tdliau — Pirkimo sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

1.1.  Pirkimosutartyje naudgamos sgvokos:

1.1.1. CPO LT - VieSqi jstaiga CPO LT, atliekanti prekiy, paslaugy ar darby viesujy pirkimy procedaras kity perkangiyjy organizacijy
naudai.

1.1.2. Elektroninis katalogas ~ CPO LT valdoma ir tvarkoma informaciné sistema, kurige vykdomi uZsakymai. interneto adresas
http:/imww.cpolt.

1.1.3 Darbai - TIEKEJO pagal Pirkimo sutartj atliekamos Projekto parengimo (jskaitant statyba leidzian¢io dokumento gavima, kai
taikoma), projekio vykdymo priezitros (kai taikoma) paslaugos ir statybos rangos darbai, atliekami pagal Projekta.

1.1.4. Darby kaina - TIEKEJUI mokeétina kaina uZ visus Darbus, lygi TIEKEJO pasidlyme (Pirkimo sutarties priede Nr. 1) nurodytaiC
kainai be pridétinés vertés mokeséio (tdiau — PVM).

1.1.5. Paslaugos ~ TIEKEJO UZSAKOVUI teikiamos Saulés elektrines aptarnavimo bei priezitros paslaugos nurodytos Techninéje
specifikacijge ir Pirkimo sutartyje.

1.1.6. Paslaugy kaina - TIEKEJUI mokétina kaina u? suteiktas Paslaugas, lygi TIEKEJO pasiillyme (Pirkimo sutarties priede Nr. 2)
nurodytai D kainai be PVM.

1.1.7. Pradinés Pirkimo sutarties verte — Pirkimo sutarties kaina be PVM, lygi TIEKEJO pasidlymo kainai be PVM, nurodytai Pirkimo
sutarties priede Nr. 1 uZ visg perkamy Darby ir Paslaugy apimtj.

1.1.8. Prgektas — vienas i¥ 8iy dokumenty: Saulés elektrings techninis darbo projektas, paprastojo remonto aprasas ar statybos
proektas. Projektas turi blti rengiamas pagal UZsakavo pateiktg projektavimo (technine) uZdudij (specifikacija), privalomuosius statinio
proekto rengimo dokumentus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymu (aktualia redakcija), statybos techniniais
reglamentais (aktualia redakcija) ir kitais Lietuvos Respublikge galiganéiais teisés aktais (aktualiomis redakcijomis),
reglamentugjanciais projektavimo paslaugy atlikima.

1.1.9. Statybos rangos darby pradzia — diena, kai TIEKEJAS gavo visus reikalingus dokumentus (parengta, suderintg, ekspertuotg (jei
privaloma) ir UZSAKOVO patvirtintg Projekta, isduota statybg leidZiantj dokumenta, pasiraSyta statybvietes perdavimo ir priemimo aktg)
ir UZSAKOVAS paskiria techninj prizitrétoja (kai taikoma).

1.1.10. Statybos rangos darby pabaiga — momentas, kai uZbaigti visi Pirkimo sutartyje ir Techninéje specifikacijgje numatyti statybos
rangos darbai, iStaisyti defektai, jei privaloma — uZpildytas statybos darby Zurnalas, pateikti medziagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos,
Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas, kita i$pildomgji dokumentacija ir pasiraSytas atlikty statybos rangos darby aktas ir
TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo UZSAKOVUI aktas bei UZSAKOVUI perducti visi statybos uZzbaigimui reikaling
dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZSAKOVAS taip patidduoctas Valstybines energetikos reguliavimo tarybos leidimas gaminti
elektros energijg (kai taikoma).

1.1.11. Gamybos jsipareigoimas — elektros kiekis, kurj TIEKEJO suprojektuota ir jrengta saules elektriné turi pagaminti per ataskaitinius
metus. Gamybos sipareigdiimo dydis nurodytas Pirkimo sutarties priede Nr.1.

1.2. UZSAKOVAS, sudarydamas Pirkimo sutartj su TIEKEJU, patvirtina kad turi teise bei visus reikalingus jgaligimus sudaryti su
TIEKEJU Pirkimo sutartj dél Darby atlikimo tregiyjy asment nuosavybéje ir intervencijos | jg tiek, kiek tai yra biitina Darbams atlikti.

2.  Pirkimosutarties dalykas

2.1.  Pirkimo sutartimi TIEKEJAS jsipareigoja UZSAKOVUI parengti uZsakymo metu UZSAKOVO pateiktoje projektavimo (techningje)
uzduotyje (specifikacijgje) nurodyty darby Projekta, jskaitant projektavimo (techninéje) uZduatyje (specifikacijoje) irfar statybgy ir
prgektavima reglamentudandiy teisés akty reikalavimuose nurodyty tyrimy atlikima, UZSAKOVUI jgaliojus, privalomyjy prdekto
rengimo dokumenty gavima, statyba leidZiangio dokumento, jei jis privalomas, gavimg (UZSAKOVUI jgaligus) pagal Siy paslaugy
teikimg reglamentugjanciy teises akty reikalavimus, vykdyti Projekto vykdymo prieZiarg, jei ji atliekama, Projekto pagal ekspertizés
pastabas iStaisyma, jei ekspertizé atliekama , pagal parengta ir su UZSAKOVU suderinta Projekta atlikti statybos rangos darbus, taip pat
teikti Paslaugas nurodytas Techninéje specifikacijgje ir Sigje Pirkimo sutartyje, 0 UZSAKOVAS jsipareiggja priimti tinkamai (kokybigkai)
atliktus Darbus bei Paslaugas ir sumokéti uZ jas Pirkimo sutartyje aptartomis salygomis ir tvarka.

2.2. Darby atlikimoir Paslaugy teikimo vieta Kalno g. 34, Pasvalys.

3. Pirkimosutarties kaina

31. Pirkimo sutartis yra fiksuotos kainos su perZitra kainodaros sutartis. Pirkimo sutarties kaina yra lygi TIEKEJO pasidlyme
nurodytai kainai (priedas Nr.1), ja sudaro Darby kaina ir Paslaugy kaina.

32. Darby kaina sumokama TIEKEJUI uZ visus Pirkimo sutartyje numatytus Darbus. Faktiniy Darby kiekiy neatitikimas
projektiniams Darby kiekiams (nustatytiems suderintame techniniame darbo projekte) priskiriamas TIEKEJO rizikai. Salys susitaria, kad
atsirade papildomi, Pirkimo sutartyje nenumatyti, Darbai atliekami tik pasiragius raitiska susitarimg su UZSAKOVU,

33 | Darby kaing jeina ilaidos, susijusios su Projekto parengimu (jskaitant Projekto vykdymo prieZiara), darbo jégos, mechanizmy ir
medZiagy kaina, mokesciai, draudimo, transportavimo, techninés dokumentacijos statybos uZbaigimo komisijai parengim 7islaidos,
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(iSpildomdji dokumentacija ar kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos, TIEKEJUI pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus
bei Pirkimo sutartj priklausancios i$laidos.

34. Darby ir Paslaugy kaina apima ir tuas darbus bei paslaugas, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir
Pirkimo sutartyje, bet yra bitini Pirkimo sutarciai jvykdyti, o TIEKEJAS turéjoir galéjo juos numaityti ir jvertinti dar iki pasitlymy pateikimo
termino pabaigos.

35. | Pirkimo sutarties kaing jtrauktas visas uZ Darbus ir Paslaugas numatytas uzmokestis ir TIEKEJAS neturi teisés reikalauti
padengti jokiy iSlaidy, virsijan¢iy Darby/Paslaugy kaing, jeigu dél to nebuvo atskiro radytinio Saliy susitarimo.

36. PVM mokamas pagal galigjanius Lietuves Respublikos teisés aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Pirkimo
sutarties vykdymu.

3.7. Pirkimo sutarties vykdymo laikctarpiu Pirkimo sutarties kaina perskaigiudama (didinama ar maZinama) pasikeitus (padidéjus ar
sumazeéjus) PVM tarifui. RastiSkai patvirtinus UZSAKOVUI bei TIEKEJUI ir ne véliau kaip iki atitinkamy Darby ar jy dalies perdavimo
~priémimo akto pasiraS8ymo dienos, perskaiCiugami tik ty Darby ar Paslaugy kaina, kuriai turéjo jtakos pasikeites PVM tarifas ir tik
pasikeitusio mokesc&io dydziu.

38. Darby ar Paslaugy kainos perskaiCiavima del pasikeitusio (padidéjusio ar sumaZéjusio) PVM tarifo inicijudja TIEKEJAS,
kreipdamasis | UZSAKOVA rasétu, pateikdamas konkredius skaiiavimus dél pasikeitusio mokesgio tarifo jtakos Darby ar Paslaugy
kainai. UZSAKOVAS taip pat turi teise inicijucti Darby ar Paslaugy kainos perskaigiavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio)
PVM tarifo.

39. Kainos perskaitiavimas jforminamas Saliy pasiraSomu protokolu/susitarimu, kuriame uzfiksuogjama perskaitiuota Darby ar
Paslaugy kaina ir Sio perskai¢iavimo jsigalicgjimo sglygos.

3.10. Pirkimosutarties kainos ir Pradinés Pirkimosutarties vertés perskaiiavimas del kity mokesciy pasikeitimo nebus atliekamas.
3.11. Bet kuri 3alis turi teise inicijucti Paslaugy kainos perskaiCiavima po 12 (dvylikos) ménesiy nuo Pirkimo sutarties jsigaligimo
dienacs, jeigu Lietuvos Respublikos metiné infliacija pagal suderintg vartotgjy kainy indeksa, remiantis Lietuvos Respublikos statistikos
departamento duomenimis, buvo didesné nei 5 (penki) proc. arba mazesné nei -5 (penki) proc. Kaina perskai¢iugama pasikeitusios
infliacijos procentu. Salis, inicijugjanti Paslaugy kainos perskai&iavima, privalo pateikti tinkamus jrodymus, pagrind?ian&ius Pirkimo
sutartyje nurodyty aplinkybiy, suteikianéiy teise keisti Paslaugy kaina, egzistavimg. Paslaugy kaina laikoma perskai¢iucta, kai $alys
pasira3o susitarima dél jos perskai€iavimo, kuris tampa neatskiriama Pirkimo sutarties dalis. Perskaiéiuata kaina taikoma nuo sekang&io
ataskaitinio laikotarpio po perskai&iavimo teikiamoms Paslaugoms.

4. Pirkimosutarties Darby atlikimo ir Paslaugy teikimo terminai

4.1. Darbai turi bati atlikti per 8ménesius nuo Pirkimo sutarties jsigalidimo dienos.

4.2. Statybg leidZian¢io dokumento gavimo trukme ir atitinkamo projekto ekspertizés atlikimo trukmeé j Darby trukme nejskaitiugjamos ir
Darby atlikimoterminas pratesiamas Zemiau nurodyta tvarka apskai¢iucotai trukmei:

4.2.1. Statybg leidZian&io dokumento gavimo trukmé skaiiugjama nuo dienos, kai savivaldybés administracijos jgalidtas valstybés
tarnautgjas IS ,Infostatyba® prasyma pazymi kaip priimta, iki dienos, kai praSymo pateikéjas automatiSkai informuogjamas el. pastu apie
statyba leidzian€io dokumento iSdavima.

4.2.2. Proekto ekspertizés trukmeé skaigiucjama nuo dienos, kai tiekéjas perdave parengta Projekts, kurio sprendiniams UZSAKOVAS
pritaré, UZSAKOVUI ekspertizei atlikti iki ekspertizés iSvados, kad atitinkama projekta rekomendugjama tvirtinti ar jam pritarti, gavimo
dienos. Atitinkamo projekto pataisymas pagal ekspertizés privalomasias pastabas turi bati atliktas per pratinga terming, bet ne ilgiau, kaip
per 20dieny.

4.3 Darby atlikimo terminas, numatytas Pirkimo sutarties 4.1 punkte, radtisku Saliy susitarimu gali bati pratesiamas ir (ar) Darby
vykdymas sustabdomas esant ne nuo TIEKEJO priklausan¢ioms aplinkybems, dél kuriy negaléjo biti atliekami Darbai, terminui, kd
iSnyks Sios aplinkybés. Darby atlikimo termino pratesimas ir (ar) sustabdymas galimas esant bent vienam i$ $iy atvejuy:

4.31. UZSAKOVAS nevykdoir (ar) netinkamai vykdo Pirkimo sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir todél TIEKEJAS negali vykdyti
Darby i$ dalies arba pilnai (kaip numatyta Pirkimo sutarties 8.2.1, 8.2.2,82.3, 82.6., 82.7 ir 8.2.8 punktuose), arba

4.32. UZSAKOVO TIEKEJUI pateikiami nurodymai turi jtakes TIEKEJO Darby atlikimo terminams, kai siekiama apginti tre€iyjy asmeny
ir (ar) pastato savininky ir (ar) naudotgjy teisétus interesus, jvykus inZineriniy tinkly avarijai, igkilus grésmei pastato savininkams ir
(ar) naudatgams ir pastato namo konstrukcijai (-oms); arba ,

4.3.3. i8skirtinai nepalankios klimato salygos techndoginiam procesui vykdyti (iSskirtinai nepalankiomis salygomis nelaikomos tokios
klimatinés salygos, kuriy galima tikétis pagal vietos klimatines salygas), arba

4.34. valstybés ir savivaldes institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, klittys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini UZSAKOVUI
ir (arba) UZSAKOVO samdomiems tretiesiems asmenims TIEKEJUI trukdo laiku atlikti Darbus; arba )

4.35. |sigyjamos papildomas projektavimo paslauges, papildomi darbai, be kuriy negalima uzbaigti Pirkimo sutarties.

4.4, Jeigu TIEKEJAS mano, kad atsirado objektyvus pagrindas (kaip numatyta Pirkimo sutarties 4.3 punkte) pratesti ir (ar) stabdyti
Darby atlikimo termina, tai TIEKEJAS privalo rastu per 2 darbo dienas nuo jvykio ar aplinkybiy atsiradimo pranesti UZSAKOVUI,
nurodydamas jvykj arba aplinkybes, dél ko TIEKEJAS negali vykdyti ar tinkamai vykdyti Darby pagal Pirkimo sutartj.

45. Darbus TIEKEJAS vykdo pagal Uzsakyty darby sarade nurodytus terminus, kurie gali bati Saliy ragti$ku susitarimu detalizugami.

4.6. Darby atlikimo termino pratesimas ir (ar) sustabdymas nustatomas UZSAKOVO ir TIEKEJO radytiniu papildomu susitarimu prie
Pirkimo sutarties.

4.7. ki statybos rangos darby pradzios TIEKEJAS privalo parengti visus statybos rangos darby atlikimui reikalingus dokumentus
(Projekta, jei batina — lokalines samatas, kuriose numatytos sumos atitinka Pirkimo sutartyje numatyta statybos rangos darby kaing ir
kitus reikalingus dokumentus) ir tinkamai pasirengti statybos rangos darby atlikimui.

4.8. Pastebéty Darby trokumy ar defekty Salinimas neprailgina Pirkimo sutartyje nustatyto galutinio Darby atlikimo termino. Visas
pretenzijas UZSAKOVAS pareiskia Darby priémimo ir perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZSAKOVO papildomy
pretenzijy pareidkimas dél akivaizdziy Darby trikumy negali biti priezastis, kuria remiantis UZSAKOVAS gali atsisakyti priimti Darbus
ir (ar) Uz juos nemoketi.

4.9. Bendras pratesimy ir sustabdymy terminas negali bati ilgesnis kaip 6 mén.

4.10. Jei UZSAKOVAS sustabdo Darby vykdyma daugiau nei 60 (§ediasdedimt) dieny ne dél TIEKEJO kaltés ir ne dél aplinkybiy, kuriy
atsiradimo rizika tenka TIEKEJUI, TIEKEJAS gali radytiniu praneSimu pareikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdymg per 30 (trisdeSimt)
dieny, otokio leidimo negaves Pirkimo sutartj nutraukti apie tai raStu praneSdamas UZsakovui Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

4.11. TIEKEJAS turi teise uzbaigti Darbus anksgiau sutartotermino.

4.12. Paslaugy teikimas:

4.12.1. TIEKEJAS Paslaugas pradeda teikti nuo Statybos rangos darby pabaigos diencs.

4.12.2. Paslaugy teikimo terminas 5 metai;

4.12.3. Paslaugy teikimo ataskaitinis laikotarpis — 1 (vieneri) metai nuo Statybos rangos darby pabaigos diencs.
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5.  Atflikty Darby ir Paslaugy perdavimo ir priémimo bei apmokéjimo tvarka

5.1. TIEKEJAS privalo perducti UZSAKOVUI parengta ir suderinta Projekto 2 vnt. popieriniy byly egzemplioriy ir 1 (vieng) byla
elektroninéje laikmendje. Atlikty projektavimo paslaugy priémimas atliekamas pasirasant atlikty paslaugy perdavimo-priémimo aktg.
Perleisti visas autoriaus turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos autoriy teisiy ir gretutiniy teisiy jstatyme, j visg proektine
dokumentacija ir (arba) jos pavienes dalis, suteikiant teise uZsakovui disponucti kiriniais jo nuaZitra ir (arba) kitaip realizuati turtines
teises, jgytas Pirkimo sutarties pagrindu. Salys nurodo ir susitaria, kad Siame punkte nurodytos autoriaus turtines teisés bus laikomos
perleistomis UZSAKOVUI, kai atitinkama projekting dokumentacijg arba jos dalj TIEKEJAS perducs UZSAKOVUI ir UZSAKOVAS uz
Projekto parengimo paslaugas sumokés Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka. TIEKEJAS nurodo ir patvirtina, kad UZSAKOVAS neprivalo
sumoketi TIEKEJUI papildomai uz &iame punkte nurodytas perleistas autoriaus turtines teises j kdrinius (projekting dokumentacijg ir
pavienes jos dalis). Siame punkte nurodytas asmeniniy turtiniy teisiy perieidimas neribojamas Lietuvos Respublikos teritorija.

5.2. TIEKEJUI uz tinkamai atliktus statybos rangos darbus yra sumokama ne daugiau kaip 95 % (devyniasdesimt penki procentai)
atlikty statybos rangos darby kainos. Likusieji 5% (penki procentai) sumokami po TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo
UZsakovui akto pasiraSymo diencs, UZSAKOVUI gavus Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinima arba sulaikius mokeéjima
visam garantiniam Defekty iStaisymo laikctarpiui — Pirkimo sutarties 7.4 punkte nustatyta tvarka.

5.3.  Darby perdavimas ir priégmimas atliekamas visiskai uZbaigus statybos rangos darbus ir Pirkimo sutartimi bei teisés akty nustatyta
tvarka perdavus technine — iSpildomaja dokumentacija. TIEKEJAS pries 5 (penkias) darbo dienas iki numatomos visy statybos rangos
darby pabaigos prane$a UZSAKOVUI rastu apie pasirengimg galutinai perdudti statybos rangos darbus pateikdamas pasirasytg
TIEKEJO atlikty statybos ranges darby perdavimo UZSAKOVUI akta. UZSAKOVAS organizucja galutinj statybos rangos darby priémima
ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo TIEKEJO pranesimo gavimo dienocs ir per kitas 5 (penkias) darbo dienas pasiraso
TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo UZSAKOVUI akts arba tuo patiu terminu pareiskia radtu Pirkimo sutarties nuostatomis
pagristas pretenzijas. Sis terminas iki 10 (desimt) darbo dieny gali biti atidedamas, jeigu UZSAKOVAS pagrijstai ir motyvudai
pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus statybos rangos darbus ar naudotas medZiagas. Itaisius statybos
rangos darby defektus, statybos ranges darbai nedelsiant pakartdtinai pateikiami priimti.

5.4. TIEKEJAS privalo visus statybos rangos darbus, kurie bus paslépti kitais statybos rangos darbais ir konstrukcijomis
(vadinamucsius ,pasléptus Darbus®), pateikti UZSAKOVO priémimui, Ispéjes jj apie tai maZiausiai prie$ vieng darbo diena, bei tinkamai
fforminti paslepty darby aktg,

5.5. Jeigu bet kuriuo Pirkimo sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti statybos rangos darbai neatitinka Pirkimo sutartyje ar jos
prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnes kokybés medZiagos, nukrypta nuo technines specifikacijos ar projekto ir
kity statybos rangos darby reikalavimy be UZSAKOVO radtisko sutikimo, tokie atvejai fiksugami jraSais statybos darby Zurnale (kai
taikoma) bei sudaromas abiejy Saliy pasirasomas nustatyty Statybos defekty aktas. TIEKEJUI nepagristai atsisakius pasiraSyti nustatyty
Statybos defekty akta, jis pasiraSomas UZSAKOVO vienagaligkai ir jteikiamas TIEKEJUI pasiradytinai arba iSsiun&iamas registructu
pastu. TIEKEJAS neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo TIEKEJO nepriklausanciy
sprendimy, ar Kity jstatymuose numatyty atsakomybe $alinan Ciy aplinkybiy.

5.6. UZSAKOVAS turi teisg nepasiradyti TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo UZSAKOVUI akto ir neatlikti mokeéjimy, kol
TIEKEJAS savo saskaita nepasalina nustatyty Statybos defekty akte nurodyty trukumy. UZSAKOVAS turi teise pareiksti TIEKEJUI
pretenzijas del iSaiSkéjusiy atlikty statybos rangos darby trakumy, jei boty nustatyta, kad jie atsirado dél TIEKEJO kaltés, taip pat ir
pasibaigus Pirkimo sutarties vykdymo laikui, tagiau tebegaligant Pirkimo sutartimi nustatytiems atlikty statybos rangos darby
garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Pirkimo sutartyje. Tokiu atveju UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS iStaisyty
nustatytus trakumus savo saskaita. Jei TIEKEJAS per protingg UZSAKOVO nurodytg terming nurodyty trakumy neistaiso arba atsisako
juos iStaisyti, UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS kompensuoty patirtus nuostoius (jskaitant UZSAKOVO savo léSomis
jgyvendinty statybos darby, kuriais istaisomi nurodyti trakumai, iSlaidas).

5.7. TIEKEJAS privalo per protinga, su UZSAKOVU suderint, laikatarpj pasalinti Statybos uZbaigimo komisijos/UZSAKOVO nustatytus
trakumus. Trakumy iStaisymo laikotarpis su UZSAKOVU suderinamas atsizvelgiant j Statybos uZbaigimo komisijos/UZSAKOVO
nustatyty trakumy iStaisymo laikotarpj ir jforminamas papildomu susitarimu, kuriame nurodami papildomi statybos darbai ir jy atlikimo
laikotarpis.,

5.8 Saskaitg faktirg TIEKEJAS gali i$rasyti tik po to, kai abi Salys pasira$é TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo
UZSAKOVUI aktg ir TIEKEJUI pateikus Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinima). Saskaitoje faktargje turi bati nurodytas
Pirkimo sutarties ir atlikty statybos ranges darby perdavimo UZSAKOVUI akto numeris. Prie sgskaitos faktiros turi bati pridétas abiejy
Saliy pasiradytas TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo UZSAKOVUI aktas bei kiti pagal Pirkimo sutartj numatyti
dokumentai.

5.9. Apmok¢jimas uZ Darbus yra vykdomas per 30 (trisdegimt) kalendoriniy dieny po TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo
UZSAKOVUI akto pasiraS8ymo ir Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimo dokumento pateikimo. Siame punkte nurodyti
mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i§ treCiyjy Saliy, gali buti pratesti, tatiau bet kokiu atveju $ie terminai negali virSyti
60 (SeSiasdesimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokejimo termin o taikymo galimybe UZSAKOVAS jgyja tik tuo atveju, jei jis TIEKEJUI
pateikia jrodymus, patvirtinanéius apie finansavimo i$ tre€iyjy $aliy vélavima.

5.10. Apmokéjimas uz Projekto parengima atlieckamas gavus_statybg leidZiant] dokumenta (jei biitinas) ir pasiragius paslaugy
perdavimo-priémimo aktg per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Siame punkte nurodytas mokéjimo terminas susietas su finansavimu,
gaunamu i3 tre€iyjy Saliy, gali buti pratestas, tadiau bet kokiu atveju Sis terminas negali virSyti 60 (SeSiasdesimt) dieny. Nurodytu atveju
ilgesnio apmokeéjimo taikymo galimybe UZSAKOVAS jgyja tik tuo atveju, jei jis TIEKEJUI pateikia jrodymus patvirtinangius apie
finansavimoi§ treiyjy $aliy vélavima.

5.11. Paslaugy teikimo rezultatas UZSAKOVU! perduodamas $alims pasiraSant Perdavimo-priémimo akta. Salys sulygsta, kad jei tai
aiskiai nurodyta sgskaitdje faktiroje, perdavimo-priémimo aktu laikyti ir Saliy tinkamai jgalioty asmeny patvirtintg ir pasiradyta saskaitg
faktdrg,

512. TIEKEJAS, jvykdes Pirkimo sutartyje numatytus Paslaugy teikimo jsipareiggjimus, turi kreiptis | UZSAKOVA dél Paslaugy
rezultato UZSAKOVUI perdavimo ir Paslaugy Perdavimo-priémimo akto pasiraSymo. UZSAKOVAS jsipareigoja priimti tinkamai ir laiku
suteiktas Paslaugas, pasiradydamas Perdavimo-priemimo akta ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo TIEKEJO kreipimosi
diencs, arba per $j terming nurodyti suteikty Paslaugy trikumus TIEKEJUI. Abiem Pirkimo sutarties Salims pasirasius Paslaugy
Perdavimo-priemimo akta, TIEKEJAS jsipareigoja ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka
pateikti sgskaita faktira, jei saskaita faktira pagal Pirkimo sutarties 5.10 punktg neprilyginama priémimo perdavimo aktui.

5.13  UzZsakovas sumoka TIEKEJUI uZ per 1 (vienerius) metus tinkamai ir kokybiskai suteiktas Paslaugas $alims pasiragius Paslaugy
perdavimo-priemimo aktg ir TIEKEJUI- Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka pateikus saskaitg faktara, ne véliau kaip per 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny nuo saskaitos faktiires gavimo dienos.

5.14. Tiesioginio atsiskaitymo TIEKEJO pasitelkiamiems subtiekéjams (subrangovams) galimybeés jgyvendinamos $ia tvarka:

5.14.1. Subtiekéjas (subrangovas), norédamas, kad UZSAKOVAS tiesiogiai atsiskaityty su juo pateikia praSyma UZSAKOVUI ir
inicijugja triSalés sutarties tarp jo, UZSAKOVO ir TIEKEJO sudaryma, Sutartis turi bati sudaryta ne véliau kaip iki pirmojo UZSAKOVO
atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu). Sige Pirkimo sutartyje nurodoma TIEKEJO teise prieStarauti nepagristiems mokéjimams,
tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu) tvarka, atsizvelgiant | pirkimo dokumentuose ir subtiekimo sg}tartyje nustatytus




reikalavimus.

5.14.2. Subtiekéjas (subrangovas), prie$ pateikdamas sgskaita UZSAKOVUI, turi jg suderinti su TIEKEJU. Suderinimas laikomas
tinkamu, kai subtiekéjo (subrangovo) idradyta saskaita rastu patvirtina atsakingas TIEKEJO atstovas, kuris yra nurodytas triSaléje
sutartyje. UZSAKOVO atlikti mokéjimal subtiekéjui (subrangovui) pagal jo pateiktas saskaitas atitinkamai maZina suma, kurig
UZSAKOVAS turi sumokéti TIEKEJUI pagal Pirkimo sutarties salygas ir tvarkg. TIEKEJAS, iSradydamas ir pateikdamas sgskaitas
UZSAKOVUI, atitinkamai j jas nejtraukia subtiekéjo (subrangovo) tiesiogiai UZSAKOVUI pateikty ir TIEKEJO patvirtinty sgskaity sumuy.
5.14.3, Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) neatleidZia TIEKEJO nuo jo prisiimty jsipareigdjimy pagal sudaryta Pirkimo
sutartj. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu), TIEKEJUI Pirkimo sutartimi numatytos teisés,
pareigos ir kiti jsipareiggimai nepereina subtiekéjui (subrangovui).

5.14.4. Atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) vykdomas per 30 (trisdegimt) kalendoriniy dieny nuo tinkamos saskaitos pateikimo
UZSAKOVUI. Siame punkte nurodyti mokejimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i$ tre€iyjy $aliy, gali bati pratgsti, taciau bet
kokiu atveju Sie terminai negali virSyti 60 (3esiasdesimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokeéjimo termino taikymo galimybe
UZSAKOVAS jgyja tik tuo atveju, jei jis subtiekéjui (subrangovui) pateikia jrodymus, patvirtinan€ius apie finansavimo i$ tre€iyjy Saliy
vélavima.

5.14.5. Atsiskaitymai su subtiekéju (subrangovu) atliekami triSaléje sutartyje nustatyta tvarka, atsiZvelgiant | Pirkimo sutartyje
nustatyta mokeéjimo tvarka. Atsiskaitymai su subtiekéju (subrangovu) atliekami triSaléje Sutartyje nustatyta kaina, bet ne didesne, nei
nustatyta Pirkimo sutartyje.

5.14.6. Jei dél tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu) faktiSkai nesutampa TIEKEJO ir subtiekéjo (subrangovo) nurodyti
faktiniai kiekiai / apimtys / mokétinos sumos, rizika pries UZSAKOVA tenka TIEKEJUI ir neatitikimai paSalinami TIEKEJO saskaita.

5.15. Saskaita — faktira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokesgio jstatymo ir jo jgyvendinamyjy teiseés
akty nuostatomis.

516, UZSAKOVAS visus mokejimus pagal $ia Pirkimo sutartj atlieka j Pirkimo sutarties 17 punkte nurodyta arba kitg TIEKEJO rastu
nurodyta banko saskaitg jei Tiekejas faktoringo sutarties pagrindu yra perleides tretiajam asmeniui (finansudgjui) savo piniginj
reikalavima, kylantj i§ Pirkimo sutarties.

5.17. Vykdant Pirkimo sutartj, visi Pirkimo sutarties mokéjimy dokumentai (saskaitos faktiiros, TIEKEJO atlikty statybos rangos darby
perdavimo UZSAKOVUI aktas) teikiami elektroniniu badu. Eiektroninés saskaitos faktlros, atitinkangios Europos elektroniniy saskaity
faktiry standarta, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos i
Europos elektroniniy saskaity faktiry standartg ir sintaksiy saraSo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva
2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (tdiau — Europos elektroniniy saskaity fakitry standartas), teikiamos TIEKEJO pasirinktomis
priemonémis. Europos elektroniniy saskaity faktdry standarto neatitinkancios elektronines saskaitos faktdros gali bati teikiamos tik
naudojantis informacines sistemos ,E. saskaita" priemonémis. Perkangioji organizacija elektronines sgskaitas faktiras priima ir apdorga
naudodamasi informacinés sistemos ,E. saskaita® priemonémis, iSskyrus Viesyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus
atvejus.

6. Garantijos ir statybos rangos darby kokybés uZtikrinimas

6.1. Statiniui galiga Civiliniame kodekse nustatyti minimalds garantiniai terminai bei TIEKEJO pasidlyme ir Techninéje specifikacijoje
nurodyti garantiniai terminai jrangai ir/ar jos komponentams.

6.2. TIEKEJAS garantuga, kad statybos uZbaigimo metu jo atlikti ‘statybos rangos darbai, sumontucta jranga atitiks Technineje
specifikacijge ir Projekte numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy,
kurios panaikinty ar sumazinty atlikty statybos rangos darby verte.

6.3. TIEKEJAS Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uZ i8aiskéjusius atlikty statybos
rangos darby defektus.

6.4. Jeigu TIEKEJAS atliko statybos rangos darbus paZeisdamas techninéje specifikacijde, Projekte ir Pirkimo sutartyje numatytas
salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS:
6.4.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty statybos rangos darby atlikima, arba

6.4.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, arba

6.4.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy statybos rangos darby kokybe, arba

6.4.4. neatlygintinai i$taisyty netinkamai atliktus statybos rangos darbus, arba

6.4.5. atlyginty UZSAKOVUI statybos rangos darby trikumy 8alinimoislaidas.

6.5. TIEKEJAS garantuoja saulés elektrinés efektyvuma bei uZtikrina Gamybos jsipareigdimo jvykdyma. Suprdektudta ir pastatyta
saulés elektrine per Paslaugy teikimo laikotarpj faktiskai turi pagaminti ir | elektros tinklus patiekti, ne mazesnj kaip Pirkimo sutarties
priede Nr.1 nurodyta elektros energijos kiekj, perskaitiucta pagal Pirkimo sutarties 6.6 punkte nurodytas salygas.

6.6. Ataskaitiniolaikotarpio Gamybos jsipareiggimo dydis perskai¢iugamas Siais atvejais:

6.6.1. jeigu pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenis ataskaitiniais metais bendrdi saulés spinduliucté artimiausioje
matavimo vietgje yra daugiau kaip 5 proc. maZesné uZ 1050 kwh/m?-, Tiekéjo Gamybos jsipareiggimas maZinamas procentiniu dydziu
atitinkan¢iu sumazéjusia saulés spinduliuote;

6.6.2. Antrais ir kiekvienais sekanciais Paslaugy teikimo metais Gamybos jsipareiggimas sumazinamas procentiniu dydZiu
atsizvelgiant | moduliy efektyvumo garantijg nurodyta Pirkimo sutarties priede Nr.1 pagal formulg S = (100 — Efm)/24, kur Efm - suteikta
moduliy efektyvumo garantija po 25 mety. ’

6.7. Elektros energijos Gamybos jsipareigojimo ataskaitinio laikotarpio pradZia — pirmo pilno ménesio pirmdji diena nuo Uzsakovo tapimo
gaminan&iu vartotoju dienos. Gamybos jsipareigdjimo ataskaitinis laikotarpis - 1 (vieneri) metai.

6.8, Pagamintas ir faktiSkai | elektros tinklus patiektas elektros energijos kiekis skaitiugamas pagal AB “Energijos skirstymo
operatorius” (toliau — ESO) elektros energijos apskaitos prietaisy parodymus.

7.  Uitikrinimai ir draudimai

7.1. TIEKEJAS per 10 darbo dieny nuo Pirkimo sutarties pasiraymo diencs privalo pateikti Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinima,
kurio verté ne maZesné kaip 5 % (penki procentai) nuo Pirkimo sutarties kainos su PVM - pirmo pareikalavimo UZSAKOVO naudai
iducta Lietuvoie ar uZsienyje registruoto banko garantija/ draudimo bendroves laidavima/ mokejima | UZSAKOVO saskaitg (suma ne
mazesné kaip 5 % (penki procentai) Pirkimo sutarties kainos su PVM),. Uztikrinimas turi biti besalyginis ir neatSaukiamas ir galicti iki
visisko TIEKEJO jsipareigoiimy UZSAKOVUI jvykdymo tagiau ne trumpiau kaip iki 30 (trisde$imtos) kalendorinés diencs po Pirkimo
sutartyje numatyto veliausio TIEKEJO sutartiniy jsipareigdjimy vykdymo termino pabaigos. TIEKEJAS gali pateikii dalinj tokics pat vertes
Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinima, ne trumpesniam nei mety laikotarpiui. Tokiu atveju, naujg Pirkimo sutarties jvykdymo
uztikrinima TIEKEJAS privalo pateikti ne véliau nei pasibaigia anksciau pateikto Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo galigjimas.
Salims radtiskai sutarus atlikti papildomus Darbus, TIEKEJAS per 5 darbo dienas nuo susitarimo pasiraSymo dienos /rivalo pateikti
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UZSAKOVUI 8iy darby jvykdymo uztikrinima, kurio verte ne maZesné kaip 5 % (penki procentai) nuo papildomy Darby vertés.

7.2.  TIEKEJAS, kai to reikalaujama Darby atlikima reglamentugandiuose teisés aktuose nustatyta tvarka, likus 5 (penkioms) darbo
dienoms iki statybos rangos darby prazios privalomai apdraudzia statybos laikotarpiui visus Pirkimo sutartyje numatytus statybos rangos
darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky UZSAKOVO naudai ir jteikia galigant] draudimo liudijima UZSAKOVUL.

7.3 TIEKEJO civiliné atsakomybé privalo bati apdrausta Darby atlikimg reglamentugjanciucse teisés akiuose nustatyta tvarka.
TIEKEJAS kartu su Pirkimo sutartimi UZSAKOVUI privalo pateikti civilings atsakomybes draudimo faktg jrodanéius dokumentus.

7.4, TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy statybes rangos darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defekty iStaisymo
garantiniu laikotarpiu uZtikrinima — pirmo pareikalavimo UZSAKOVO naudai iSductg Lietuvde ar uZsienyje registruoto banko'garantija /
draudimo bendrovés laidavima [5 %] (penkiy procenty) nuo statybes rangos darby kainas su PVM arba UZSAKOVAS sulaiko mokéjimg
visam garantiniam Defekty iStaisymo laikotarpiui nuo TIEKEJUI mokétines sumes. Defekty istaisymo garantiniu laikatarpiu uztikrinimas
turi bati besalyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti nuo TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo UZSAKOVUI akto sudarymo
dienos ne trumpiau nei Lietuvos Respublikes statybos jstatyme nurodytais terminais. Si nuostata netaikoma jeigu statomas nesudétingas
statinys.

7.5.  Jei Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rasta isdaves juridinis asmuo negali
ivykdyti savo jsipareigojimy, TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas turi pateikti nauja Pirkimo sutarties jvykdymo uZztikrinima tomis
paciomis salygomis kaip ir ankstesnysis.

8. Saliy teisés ir pareigos

81. UZSAKOVAS turi teise:

8.1.1. kontroliudii ir priZiaréti, ar atliekamy statybos ranges darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medZiagy kokybe atitinka Projekta, darby
kiekiy ZiniaraS¢ius, perdavimo aktus, sgskaitas — faktiras, UZSAKOVO pateikty medziagy naudgjimg. Pastabas dél vykdomy statybos
rangos darby gali pateikti projekto vykdymo priezitros, technineés prieZiros vadovai radtu — jrasais statybos darby Zurnale (jei toks
privalomas) ir UZSAKOVAS;

8.1.2. reikalauti, kad TIEKEJAS statybos rangos darbus vykdyty pagal Projekts ir laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy. Jeigu TIEKEJAS nukrypsta nuo Projekto, Darby terminy nustatyty priede Nr.1, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy ir (ar) statybos Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir TIEKEJO prisiimty jsipareigojimy, UZSAKOVAS turi teise raStu
reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty statybos rangos darby ir nemokéti u? netinkamai atliktus statybos rangos
darbus iki nustatyty statybos ranges Darby defekty paSalinimo arba pa3alinti trakumus treciyjy asmeny pagalba TIEKEJO saskaita;

81.3. duati nurodymus TIEKEJUI ir reikalauti jy vykdymo, jei statyhos eigoje nesilaikoma priede Nr.1 nurodyty Darby atlikimo terminy ar
paZeidZiami Pirkimo sutartyje nurodyti kokybés reikalavimai;

81.4. reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita iStaisyty Projektg pagal ekspertizés metu (jei tokia privaloma) gautas privalomas
pastabas;

8.1.5. reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita pasalinty statybos rangos darby defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpj.

8.1.6. pradyti Tiekgjo pateikti informacijg ir/far dokumentus, kurie jrodyty vykdant Darbus nauddamy medZiagy, jrenginiy atitikima
Pirkimo sutarties 8.4.45 reikalavimams.

8.1.7. nustatius, kad, vykdant Darbus naudogjamos medZiagos, jrenginiai neatitinka Pirkimo sutarties 8.4.45 punkty nuostaty, reikalauti
Tiekejo pakeisti, vykdant Darbus naudgjamas medZiagas, jrenginius | atitinkangias.

8.2. WUZSAKOVAS jsipareigoja:

8.2.1. per 5 (penkias) darbo dienas po radytinio TIEKEJO pradymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, jgaligimus ir (ar) kitus
reikalingus leidimus bei dokumentus, kad TIEKEJAS galéty veikti kaip UZSAKOVO jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose
ta apimtimi, kiek tai susije su visais Darbais;

82.2. pateikti Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ar kitus teisés aktus UZSAKQVAS privalo pateikti
TIEKEJUI. Tuo atveju, jeigu TIEKEJU! bus reikalingi kiti, Pirkimo sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsipareiggja apie tai jspéti
UZSAKOVA ne véliau kaip prie$ 5 (penkias) darbo dienas, rastu nurodydamas konkregiai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie
turéty buti pateikti; ‘

82.3. organizucti techninio darbo projekto ekspertizés atlikima (jeigu ji privaloma vadovaujantis LR teisés aktais arba UZSAKOVAS
numates atlikti);

8.2.4. bendradarbiauti su TIEKEJU vykdant Pirkimo sutartj;

8.2.5. sumokéti TIEKEJUI u? tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Pirkimo sutartyje numatytais terminais ir tvarka;
82.6. uztikrinti TIEKEJUI galimybe laisvai patekti j statinio Darby atlikimo ir Paslaugy teikimo vietg iki Pirkimo sutarties galigiimo
pabaigos;

8.2.7. vykdyti UZSAKOVO funkcijas ir statybos rangos darby technine prieZitra. Statybos rangos darby techning priezitrg vykdo
UZSAKOVO paskirtas techninis priziorétoas. UZSAKOVAS turi teise Pirkimo sutarties galigjimo metu keisti techninj priZzitrétga arba
pasitelkti dar kelis techninius prizidrétous, prie$ tai praneSdamas TIEKEJUI. Techniniu prizitrétou UZSAKOVAS gali skirti savo
atsakingq darbuotojg arba tam tikslui samdyti kita fizinj ar juridinj asmenj;

8.2.8. nedelsiant spresti tarp TIEKEJO ir objekto, kuriame atliekami Darbai, savininky bei naudctojy kylan&ias problemas, klausimus:
82.9. Pirkimosutartyje nustatytomis salygomis priimti i3 TIEKEJO tinkamai atliktus Darbus;

82.10.- per 3 darbo dienas nuo informacijos apie TIEKEJO pasitelktus (pakeistus) subtiekéjus (subrangovus) gavimo dienos rastu
informucati Siuos subtiekéjus (subrangovus) dél galimybes tiesiogiai atsiskaityti su jais;

8.2.11. patvirtinti, kad turi teise bei visus reikalingus jgalinimus sudaryti su TIEKEJU Pirkimo sutartj dél Darby atlikimo tre&iyjy asmeny
nuosavybéje ir intervencijos j ja tiek, kiek tai yra batina Darbams atlikti;

82.12. apmoketi uZ statybg leidzian&io dokumento idavima,.

83. TIEKEJAS turi teise:

831. nauddis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniucse reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos
jstatymuose numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis;

83.2. Pirkimosutarties vykdymui pasitelkti Siuos subtiekéjus (subrangovus): -

83.3. gauti UZSAKOVO apmokejima uZ jvykdytus Darbus pagal Pirkimo sutartyje nustatytas salygas ir tvarka;

84. TIEKEJAS jsipareigoja: '

84.1. ne veliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pirkimo sutarties pasiraSymo diencs, paskirti TIEKEJO atstova ir suteikti jam visus
[gatigiimus, batinus TIEKEJO vardu veikti pagal Pirkimo sutartj. TIEKEJO aistovas jgyja teise Pirkimo sutarties tikslais veikti TIEKEJO
vardu nuomomento, kai TIEKEJAS pranesa UZSAKOVUI apie jo paskirtg atstova; .

84.2. ne véliau Kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkimo sutarties jsigaliojimo dienos, suderinti su UZSAKOVU ir jam pateikti
projekto vadovaprojekto dalies (dy) vadovo (), paskirty vykdyti sutartinius TIEKEJO jsipareigdimus, sara$a, kuriame baty nurodyta
mingétiems specialistams numatoma priskirti veiklos sritis, kvalifikacija, reikalinga tinkamai atlikti Darbus, i§f ju kvalifikacija
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patvirtinan¢iy dokumenty kopijas;

8.4.3. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas po atitinkamy aplinkybiy atsuadlmo/paa:skejlmo rastu infomuati Uzsakova apie
atsiradimg aplinkybiy, galin€iy trukdyti pradéti, atlikti ir (arba) baigti Darbus (jskaitant ir UZsakovo pateiktos informacijos, duoment,
dokumenty trikuma, realig tikimybe, kad UZsakovo nurodymai kelia grésme Darby kokybei, jy atlikimo terminams) ar Paslaugas;

84.4. pries 3 (tris) darbo dienas iki statybos rangos darby pradzios jsakymu ar kitu tvarkomuogju dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka
paskirti kvalifikuctg statinio statybos vadova/ specialiyjy statybos darby vadova (us) ir atestucta asmenj, atsakinga uz elektros akj ir
darby sauga;

84.5. pries pradédamas rengti Projekta, iSsiaiskinti UZSAKOVO pageidavimus bei atsiZvelgti j jo pastabas ir pasitlymus, imtis visy
jmanomy priemoniy, kad Proektas bity parengtas pagal UZSAKOVO pageidavimus nevirSijant techninés uZdudies reikalavimy ir
vadovaujantis galigjanciomis teisés akty, reglamentudanéiy statybos ir prgektavimo veiklg, normomis;

84.6. ne veéliau kaip per 10 (deSimt) dieny nuo Pirkimo sutarties jsigaligimo dienos, sudaryti Darby atlikimo grafika ir rastu suderinti jj
su UZSAKOVU;

84.7. Proekta rengti pagal Pirkimo sutarties, techninés uZdudties, projekto rengimo dokumentus;

84.8. apie reikalingus, Pirkimo sutartyje nenurodytus dokumentus, jspéti UZSAKOVA ne veéliau kaip prie$ 5 (penkias) dienas iki jy
pateikimo dienos, radtu nurodant konkreciai kokie dokumentai reikalingi ir kokia forma jie turéty bati pateikti;

84.9. bendradarbiauti su UZSAKOVU, neatlygintinai konsultudti UZSAKOVA su Pirkimo sutarties vykdymu susijusiais’ klausimais,
operatyviai bei neatlygintinai paSalinti visus pastebétus techninio darbo projekto trikumus ir netikslumus bei iSspresti visus su tuo
susijusius klausimus;

8.4.10. suderinti su UZSAKOVU visus koncepcinius sprendimus, projektinius sprendimus, taip pat projekte nustatytas naudoti
medziagas;

84.11. Proekto rengimo metu, esant poreikiui, atlikti UZSAKOVO nurodyty techninéje uZduotyje ir/ar pagal projektavima
reglamentugjanciy teisés akty reikalavimus butinus atlikti tyrimus (organizucti ir savo léSomis atlikti statinio ekspertizés, statinio
statybos sklypo geodeziniy, gedoginiy, hidrogedoginiy, aplinkos tar$os ir kitus tyrimus, taip pat ir gretimy statiniy, kuriems gali turéti
jtakos numatomi statybos darbai, tyrimus);

84.12. pried atlikdamas bet kokj su UZSAKOVU anksgiau suderinto proekto sprendinio pakeitima, gauti rastiska UZSAKOVO
pritarima. Vykdydamas minétus techninio darbo projekto pakeitimus, TIEKEJAS privalo atitinkamai pakeisti visas jy dalis, susijusias su
konkrediu pakeitimu;

84.13. iStaisyti Projekta pagal ekspertizés metu gautas privalomas pastabas ir pakartdtinai pateikti ekspertizés rangovui bei gauti
proekto jvertinima, kad proektas atitinka esminius statinio reikalavimus, projekto rengimo dokumenty, kity statybos teisés akty
reikalavimus. Praekto pataisymas pagal ekspertizés privalomasias pastabas turi bati atliktas per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny nuo
pastaby gavimo dienos.

84.14. Po statyba leidZian&io dokumento iSdavimo, perducti UZSAKOVUI 2 vnt. techninio darbo projekto popieriniy byly egzemplioriy ir 1
byla elektroninéje laikmengje.

84.15. statinio projekto vykdymo priezitros paslaugas (kai taikoma) teikti pagal STR nuostatas ir lankytis darby vietoje ne re¢iau kaip 1
kartg per ménesj, laikantis suderinto su UZSAKOVU Darby atlikimo grafiko arba, esant batinybei, UZSAKOVO kvietimu;

84.16. UZSAKOVUI pareikalavus bei pagrindus poreik], projekto vykdymo prieZitiros metu (kai taikoma) teikti tarpines ataskaitas ir
pateikti baigiamajg ataskaitg (pateikiama per vieng ménesj nuo statybes uZbaigimo akto suradymo dienos). Visos ataskaitos parengiamos
lietuviy kalba dviem egzemplicriais ir pateikiamos UZSAKOVUI;

84.17. statinio projekto vykdymo priezitros paslaugas (kai taikoma) teikti per visg statybos rangos darby vykdymo laikotarpj;

84.18. vykdyti statybos rangos darbus pagal Proekts, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentugjanéiy statybos
veikla (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuati, kad statybos rangos darby priémimo metu jie atitiks Projekte nustatytas savybes,
normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurics panaikinty arba sumaZinty jy verte arba tinkamuma Proekte
numatytam panaudojimui; :
84.19. Pagal Darby vykdymo grafikg pradeti, kokybiskai atlikti, laiku uZzbaigti ir perducti UZSAKOVU! visus Pirkimo sutartyje
nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZSAKOVUH ir (ar) per garantinj laikotarpj;

84.20. savarankiSkai apsirGpinti materialiniais iStekliais, reikalingais Pirkimo sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darby vykdymui
naudati tik naujas medZiagas, gaminius, atitinkan&ius projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, nauddti Lietuvos
Respublikes jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas ir gaminius, garantudti tinkama statybiniy ir kity medZiagy ir gaminiy
priémimg, organizucti jy sandéliavima, apsauga (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveik)) ir taupy
naudgiimg. Garantudti tinkamg statybos produkty ir jrenginiy priemima, tikrinti jy atitikties dokumentus ir teikti juos techninés prieZiiros
vadovui, organizudti jy sandéliavimg bei apsauga;

84.21. savosgskaita sumokéti uz suvartotg elektros energija, vandenjir kitas komunalines paslaugas;

84.22. dalyvauti suraSant Statybos uzZbaigimo aktg, pateikti visus reikiamus paaisSkinimus, normatyviniuose dokumentuose ir
techniniame darbo prgekte nustatyta iSpildomaja projektine dokumentacijg, gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo
instrukcijas ir kitus batinus dokumentus. Imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo valios, tam, kad baty pa3alinti bet kokie esami ir
(arba) patencialds trokumai, dél kuriy nebaty iSdudtas Statybos uzbaigimo aktas ir (arba) kurie btty nurodyti Statybos uzbaigimo akte,
Statybos uZbaigimo komisijos protokoluose ir (arba) kituose su Siuo procesu susijusiucse dokumentuose. Vykdydamas Siame punkte
numatytas prievdes, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu baty Salinami bet kokie techninio darbo proekto
defektai ir (arba) statinio statybos trokumai, jeigu juos nulémeé netinkamas ir (arba) nei§samus techninis darbo projektas arba jo priedai;
84.23. suteikti statybos rangos darbams ir sumontuotai jrangai Pirkimo sutartyje nurodytas garantijas;

84.24. savo jegomis bei sgskaita, gavus i UZSAKOVO atitinkamus leidimus ir (ar) jgaligimus, atlikti visus Darby suderinimus su
valstybes ir (ar) savivaldos institucijomis, Kitais asmenimis, gauti projekto rengimo privalomuosius dokumentus. Savo jégomis bei
sgskaita gauti pagal galigancius teisés aktus Darbams reikalingus leidimus ir derinimus i$ tre€iyjy $aliy, fforminti reikalingg vykdomaja
dokumentacija ir perducti ja UZSAKOVUI. Salys aigkiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus TIEKEJAS privalo
iSspresti savarankiskai jam UZSAKOVO suteikiamy jgaligjimy ribose.

84.25. teisés akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikii TIEKEJAS, kad baty tinkamai parudita ir pateikta
Statybos uZbaigimo komisijai/lUZSAKOVUI visa reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais,
kuri reikalinga Statybos uZbaigimo aktui parengti, bei dalyvauti dficialiose procedirose;

8.4.26. tuo atveju, jeigu néra galimybés atlikti Pirkimo sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atlikimo terminus, rastiskai
apie tai informucti UZSAKOVA, nurodant konkretias prieZastis bei Darby atlikimo terminy paZeidimo pasalinimo priemones;

84.27. inidijucti projektiniy sprendimy keitima, papildyma ir taisyma tik gavus UZSAKOVO rastiska sutikima, o Darby terminus keisti,
pasiraSant papildomus susitarimus;

84.28, laiku ir tinkamai informucti UZSAKOVA apie atliktus Darbus bei apie atlikty Darby priémimo — perdavimo datg bei pateikti
UZSAKOVUI Aktus ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZsakovui akta, iSradyti saskaitas faktdras, kita normatyviniy statybos
dokumenty nurodyta statybos Darby atlikimo dokumentacija. UZSAKOVUI paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas
raStu pranesti apie darby eigg bei rezultatus, pateikti kita su techninio darbo projekto / techninio ir darbo prqektq vykdymu susijusiag
informacija;

84.29. sudaryti sglygas UZSAKOVO aistovams, techniniam prizidrétojui, projekto vykdymo prieZitros vadovui bei vf‘alstybiniu




kontrdiudantiy institucijy atstavams lankytis Darby objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija;

84.30. garantudi saugy darba, prieSgaisrine ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos teritorijgje, savo darbo zonogje, taip pat
gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos gyvenangiy, dirbanéiy, poilsiaujanéiy ir judan&iy Zmoniy apsauga nuo atliekamy
Darby sukeliamy pavoy. TIEKEJAS uztikrina, kad jo pasamdyti darbuoctojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriucs atsakingas TIEKEJAS,
Darby atlikimo metu nebuty apsvaige nuo alkoholio, narkatiniy, toksiniy ir (arba) psichatropiniy medZiagy;

84.31. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteoraloginiy salygy poveikio iki galutinio objekto
perdavimo UZsakovui dienos. Pastatuose ar jy dalyje, kurioje atliekami Darbai, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka TIEKEJU!
iki Darby uZbaigimo pabaigos ir Darby perdavimopriémimo akty pasiradymo;

84.32. savo sgskaita iStaisyti statybos ranges darbus, kurie dél TIEKEJO kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys Pirkimo
sutarties salygy bei projektinés dokumentacijos. Taip pat savo sgskaita iStaisyti atlikty Darby (ir paslaugy) trakumus ir defektus,
iSaiSkejusius ar atsiradusius pasibaigus Pirkimo sutarties vykdymo laikui, bet tebegaligiant statinio garantiniam laikatarpiui,
UZSAKOVUI pateikus rastiska pretenzija, per protinga terming, suderinta su UZSAKOVU, jeigu dél defekto pobiidZio jie neturi bt
paSalinti ankséiau;

84.33. statybos rangos darbus atlikti tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktigkai laikyti statybos atliekas bei iSvezus jas i3 teritorijos
pateikti UZSAKOVUI patvirtinangius dokumentus apie statybinio lauZo, gruntoidveZimg | tam specialiai skirtas vietas;

84.34. esant bitinybei, nustatyta tvarka uZsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly geodezines nuotraukas ir apmokeéti jy parengimo
iSlaidas;

84.35. esant batinybei, kartu su UZSAKOVU suderinti su inZinerinius tinklus eksploatucjan&iomis organizacijomis veikian¢iy
inZineriniy tinkly perjungima;

84.36. pagal statybvietiy jrengimo reikalavimus savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus statybos rangos darbus juos iSardyti;
84.37. uZtikrinti, kad  statybviete ir medziagy sauggimo aiksteles ar vietas nepatekty pasaliniai asmenys;

84.38. atsakyti uZ subtiekéjy (subrangovy) atliktus Darbus ir jy kokybe ar padaryta Zala;

84.39. vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujangius Pirkimo sutarties nuostatoms rastiskus UZSAKOVO nurodymus;

8.4.40. Pirkimosutarties galigimo metu teikti Techningje specifikacijoje nurodytas Paslaugas;

84.41. atitikti teisés aktuose numatytus ir Darby vykdymui bei Paslaugy teikimui privalomus kvalifikacijos reikalavimus;

84.42. uZtikrinti i§ UZSAKOVO Pirkimo sutarties vykdymo metu gautos ir su Pirkimo sutarties vykdymu susijusics informacijos
konfidencialumg ir apsauga;

84.43, nenauddi UZSAKOVO pavadinimo jokigje reklamdje, leidiniuose ar kt. be iSankstinio ragtisko UZSAKOVO sutikimo;

84.44. atlyginti nuostalius UZSAKOVU! dél bet kokiy reikalavimy, kylangiy del autoriy teisiy, patenty, licencijy, bréZiniy, modeliy,
prekiy pavadinimy ar prekiy Zenkly nauddimo, i&skyrus atvejus, kai toks paZeidimas atsiranda dél UZSAKOVO kaltés.

84.45. uZsakovui pareikalavus, mobilizacijos, karo, nepaprastosios padéties metu ar kai Lietuvos Respublikos Vyriausybeé, jvertinusi
rizika, kad veiksniai, dél kuriy buvo ar gali buti paskelbta mobilizacija, jvesta karo ar nepaprastgji padétis, kelia grésme nacionaliniam
saugumui, yra priémusi sprendima del VieSyjy pirkimy jstatymo 45 straipsnj 2t dalies 3 nuostatos taikymo, vykdant Darbus nenaudoti
medziagy, jrenginiy, kuriy kilmes Salis yra i$ valstybiy ar teritorijy, nurodyty VieSyjy pirkimy jstatymo 45 straipsnj 21 dalies 3 punkte.

9.  Saliy atsakomybeé

9.1. UZSAKOVAS, vélugantis apmoketi uz atliktus Darbus ar Paslaugas moka 0,05 procento delspinigiy uz kiekvieng pavéluotg dieng

nuovélugamos sumokéti sumos su PVM.

9.2. UZSAKOVAS, vélugantis priimti statybos rangos darbus (pasiradyti Aktus ir grgZinti juos Tiekéjui), ar pateikti rastu pretenzijas dél

netinkamo statybos rangos darby atlikimo), moka 0,06 procento delspinigiy uZ kiekvieng pavélucta diena nuo velugamy priimti statybos

rangos darby kainos su PVM,

9.3, UZSAKOVAS nevykdantis ar netinkamai vykdantis Pirkimo sutartj, privalo atlyginti deél tokiy jo veiksmy (neveikimo) TIEKEJO

patirtus nucstolius.

9.4, Pirkimo sutartj nutraukus deél TIEKEJO esminio Pirkimo sutarties paZeidimo, Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimas TIEKEJUI

negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame uztikrinime.

9.5. Jei TIEKEJAS nutraukia visus ar dalj Pirkimo sutartyje numatyty Darby be pateisinamos prieZasties, Pirkimo sutarties jvykdymo

uZtikrinimas TIEKEJUI negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame uztikrinime.

9.6. TIEKEJUI nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo prieZitros vykdytojy ragtiskus reikalavimus deél atlikty

Darby kokybes ilgiau negu per 3 (tris) darbo dienas, o esant pagrijstiems TIEKEJO argumentams per technologikai biting laika, Pirkimo

sutarties jvykdymo uZtikrinimas TIEKEJUI negraZinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame

uztikrinime.

9.7. Jeigu TIEKEJAS, suderintu su UZSAKOVU laiku nepasalina defekty, UZSAKOVO nustatyty per garantinj laika, jis atlygina

UZSAKOVO islaidas, susijusias su defekty Salinimu.

9.8 Jei UZSAKOVAS pasinaudda Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimu arba baigiasi jo galigimo laikas, TIEKEJAS, privalo per 5

(penkias) darbo dienas pateikti nauja Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimg 7.1 p. nurodytomis salygomis.

9.9. Jeigu Darbai buvo sustabdyti Saliy rastisku susitarimu, ir Darby vykdymas atnaujinamas, Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo

dokumento galigjimas turi bati pratesiamas ir turi galicti kaip numatyta Pirkimo sutarties 7.1 punkte. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo

dienas nuo $io Saliy susitarimo pasiradymo diencs privalo pateikti Pirkimo sutarties jvykdyma uZtikrinantj dokumenta.

9.10. TIEKEJUI vélugant atlikti Darbus ar jucs atlikus nekokybiskai, su trikumais (defektais), taip pat vilkinant Darbus dél TIEKEJO

kaltes, jis privalo mokéti 0,05 procento delspinigiy uz kiekviena pradelsta dieng nuo Darby kainos su PVM

9.11. TIEKEJUI vélugjant pataisyti techninj darbo projekty ar paprastgo remonto apraSg pagal ekspertizés metu gautas pastabas, jis

privalo mokéti 0,05 procento delspinigiy uz kiekvieng pradelsta dieng nuo Projekto parengimo paslaugy kainos su PVM.

9.12. Tuoatveju, jei per pirmucsius vienerius ataskaitinius metus saulés elektriné j elektros tinklus patieks maZiau elektros energijos

nei nurodyta Pirkimo sutarties priede Nr.1, TIEKEJO atZvilgiu taikoma atsakomybé:

9.12.1. Jeigu energijos (kWh/metus) pagaminama maZiau kaip 95 procentai, bet ne maziau kaip 80 procenty Gamybos jsipareiggjimo —

TIEKEJUI taikoma 10 proc. dydZio bauda nuo Darby kainos su PVM;

9.12.2, Jeigu energijos (kWh/metus) pagaminama maziau kaip 80 procenty, bet ne maZiau kaip 65 procentai Gamybos jsipareiggjimo —

TIEKEJUI taikoma 20 proc. dydZio bauda nuo Darby kainos su PVM;

9.12.3. Jeigu energijos (kWh/metus) pagaminama maZiau kaip 65 procentai, bet ne maZiau kaip 50 procenty Gamybos jsipareigojimo —

TIEKEJUI taikoma 30 proc. dydZio bauda nuo Darby kainos su PVM;

9.12.4. Jeigu energijos (kWh/metus) pagaminama maZiau kaip 50 procenty Gamybos jsipareigojimo — tai laikoma esminiu Pirkimo

sutarties paZeidimu, uz kurj TIEKEJUI taikoma Darby kainos su PVM dydZio bauda. .

9.13. TIEKEJO suprgjektudtai ir jrengtai saulés elektrinei faktigkai per 1 (vienerius) metus pagaminus ir j elektros tinklus patiekus

maZiau elektros energijos nei Pirkimo sutarties priede Nr.1 nurodyta, TIEKEJAS moka UZSAKOVUI baudg u nepagamiqtq energija, kuri
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skaifiugama pagal formuleg: B = (Ep*95% - Ef*Pv, kur: Ep -~ Gamyhos jsipareiggimas, perskaitiudtas pagal 6.6 punkto nuostatas, Ef -
faktinis energijos kiekis Pv —vidutiné elektros energijos kaina UZSAKOVUI per ataskaitinj laikotarpj, uZ ne i$ pagal $ig Pirkimo sutartj
jrengtos saulés elekirinés patiekiamg elektros energija;

9.14. TIEKEJAS nemoka Pirkimo sutarties 9.12 ir 9.13 punkte nurodytos baudos, jeigu maZiau elektros energijos nei, kad nustatytas
Gamybos jsipareiggimas, buvo pagaminta ne dél TIEKEJO kaltés t. y. Saulés elektring per ataskaitinj laikotarpj ilgiau nei 14 kalendoriniy
dieny negaléjo veikti dél elektros tinkly atjungimo, stichiniy nelaimiy, nenugalimos jégos aplinkybiy ar tre€iyjy asmeny veiklos
turéjusiy tiesioginés jtakos elektros energijos gamybai.

9.15. Pirkimo sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti atlyginti nucstdius, atsirandandius dél jsipareiggimy nevykdymo
pagal Pirkimo sutartj.

10. Pirkimo sutarties pakeitimai ir pataisymai

10.1. Pirkimo sutartis jos galigimo laikatarpiu, neatliekant naujos pirkimo proceddros, gali biti kei¢iama joje nustatytomis sglygomis ir
tvarka:

10.1.1. Darby atlikimo terminai gali bati kei¢iami vadovaujantis Pirkimo sutarties 4 skyriuje nustatytomis salygomis ir tvarka bei 10.1.4 ir
10.1.5 punktu;

10.1.2. Pirkimo sutarties kaina ir Pradinés Pirkimo sutarties verté gali buti kei¢iama Pirkimo sutarties 3 skyriuje nustatytomis sglygomis
ir tvarka;

10.1.3. kitais Pirkimo sutartyje numatytais atvejais ir tvarka;

10.1.4. Viedyjy pirkimy jstatyme nustatytomis salygomis ir tvarka, jeigu Pirkimo sutarties salygy keitimas nenumatytas Pirkimo
sutarlyje;

10.1.5. vertinus visudtinai Zinomas rizikas, susijusias su uzkreCiamy ligy, jskaitant, bet neapsiribgjant, koronovirusines mfekcuos
(COVID -19) plitimu ir taikomas priemones asmeny sveikatai uztikrinti, Darby atlikimo sglygos ir terminai Pirkimo sutarties vykdymo
metu gali bati kei¢iami, atsiZvelgiant j valstybés, savivaldybiy institucijy privalomus sprendimus (aktus) ir rekomendacijas, jskaitant ir
juos jgyvendinant priimamus kitus sprendimus (aktus), kuriais taikomi ribgjimai jprastiniam Pirkimo sutarties Salies veiklos
organizavimui. Salis, kurios veiklai yra taikomi iame sutarties punkte nustatyti ribgjimai, privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5
(penkias) darbo dienas informucti apie tai kitg Pirkimo sutarties $alj. Pakeistos Darby atlikimo salygos tokiais atvejais taikomos laikinai,
iki bus taikomos veiklg ribgjan€ias priemonés.

10.2. Pirkimo sutarties' vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus subtiekéjus
(subrangovus). Keitiangicio ar naujai pasitelkiamo subtiekéjo (subrangovo) kvalifikacija turi bati pakankama Pirkimo sutarties uZducties
jvykdymui, keiiantysis irfar naujai pasitelkiamas subtiekéjas (subrangovas) turi neturéti paSalinimo pagrindy (tik tiems, kuriy
kvalifikacija remiamasi). Apie keiiamus ir (ar) naujai pasitelkiamus subtiekéjus (subrangovus) TIEKEJAS turi i$ ankstorastu informudti
UZSAKOVA nurodant subtiekéjo (subrangovo) keitimo ir/ar pasitelkimo prieZastis kartu pateikiant Saliy papildomo susitarimo prie Pirkimo
sutarties projekta ir dokumentus, jrodanéius subtiekéjo (subrangovo) kvalifikacija (turi teise verstis ta veikia, kuriai jis yra pasitelkiamas
arba atitinka kitus p|rk|mo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, keliamus subtiekéjams (subrangovams), jeigu buvo
remtasi jy pajégumais pagrindziant atitiktj kvalifikacijos reikalavimams) ir pa$alinimo pagrindy nebuvima, o UZSAKOVAS privalo per 5
darbo dienas nuoKkreipimosi gavimo dienocs pritarti ir pasirasyti pateikta $aliy papildomg susitarimg prie Pirkimo sutarties arba motyvudai
nepritarti subtiekéjo (subrangovo) pakeitimui ar naujo subtiekéjo (subrangovo) pasitelkimui.

10.3. Pirkimo sutarties vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus specialistus. Kei€iangicjo
ar naujai pasitefkiamo specialisto kvalifikacija turi bati pakankama Pirkimo sutarties uzducties jvykdymui. Apie keiiamus ir (ar) naujai
pasitelkiamus specialistus TIEKEJAS turi i anksto radtu informucti UZSAKOVA nurodant specialisto keitimo irfar pasitelkimo prieZastis
kartu pateikiant Saliy papildomo susitarimo prie Pirkimo sutarties projekta ir dokumentus, jrodanéius specialisto kvalifikacija (turi teisg
verstis ta veikla, kuriai jis yra pasitelkiamas), o UZSAKOVAS privalo per 5 darbo dienas nuo kreipimosi gavimo diencs pritarti ir pasirasyti
pateikta $aliy papildomg susitarima prie Pirkimo sutarties arba motyvuotai nepritarti specialisto pakeitimui ar nau10 specialisto
pasitelkimui;

10.4. UZSAKOVUI nustadius vieSuosius pirkimus reglamentuqancmose teisés aktuose numatytus TIEKEJO pasitelkto ar planugamo
pasitelkti subtiekéjo (subrangovo) paSalinimo pagrindus, UZSAKOVAS reikalauja TIEKEJO per 10 darbo dieny tokj subtiekéja
(subrangova) pakeisti kitu.

105. Visi Pirkimo sutarties pakeitimai bei jucs salygojusios aplinkybés jforminami atskiru radytiniu Saliy sutarimu.

11. Pirkimosutarties nutraukimas prie$ terminag

11.1. UZSAKOVAS ir TIEKEJAS turi teise, jspéjes kita Salj prie$ pratingg terming, o Siam suéjus ir papildomai jspéjus pries 10 (deSimt)
dieny, viena3aliskai (be teismo) nutraukti Pirkimo sutartj dél esminio jos paZeidimo bei kitais Sios Pirkimo sutarties 11.2 — 11.4
punktuose numatytais atvejais. Nutraukus Pirkimo sutartj dél esminio Sios sutarties paZeidimo, UZSAKOVAS, vadovaudamasis
vieSucsius pirkimus reglamentucjanéiy teisés akty nustatyta tvarka, jtraukia TIEKEJA | Nepatikimy tiekéjy saraSg. Esminiais
paZeidimais i$ TIEKEJO pusés bus laikomi paZeidimai:

11.1.1. kai ilgiau kaip 1 mén. vélugjama atlikti Darbus pagal priede Nr.1 nustatytus terminus dél TIEKEJO kaltés;

11.1.2. kai kompetentingy institucijy sprendimu nustatyta, kad Siurk3¢&iai pazeidziama darbo sauga ar statybos techniniai reglamentai,
su keliant grésme statybos proceso dalyviams, tre€iyjy asmeny saugumui ar gamtai;

11 1.3, kai TIEKEJO paskirto statinio statybos vadovo/specialiyjy statybos darby vadovo (-y) / projekto vadovd projekto dalies (y) vadovo

(-0 kvalifikacija yra netinkama, t. y. neatitinka teisés aktuose ir pirkimo dokumentuose nustatyty reikalavimy ir UZSAKOVUI

pareikalavus per UZSAKOVO nustatytg 5 (penkiy) darbo dieny terming TIEKEJAS nepakeitia tinkamos kvalifikacijos statinio statybos

vadovu/ specialiyjy statybos darby vadovu (-ais)/ prgekio vadovu/ projekto daliy vadovu (-ais);

11.1.4. TIEKEJAS ilgiau kaip 5 darbo dienas nepateikia naujo Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo, kaip reikalaujama Pirkimo

sutartyje.

11.2. UZSAKOVAS turi teise vienagaligkai nutraukti Pirkimo sutartj ir (ar) sutartj, kuria kei¢iama Pirkimo sutartts jeigu:

11.2.1. TIEKEJUI iskeliama bankroto byla; -

11.2.2. porastisko UZSAKOVO jspejimo TIEKEJAS daugiau nei menesl nevykdo statybos rangos darby kokybés uzuknmmo reikalavimy

ar kity Pirkimo sutarties sglygy arba po rastisko UZSAKOVO jspéjimojas dar kartg paZeidZia;

11.2.3. Pirkimo sutartis buvo pakeista, paZzeidZiant Viesujy pirkimy jstatymo nuostatas, reglamentudjantias sutarties pakeitimo sglygas ir

tvarka; .

11.2.4. kitais Pirkimo sutartyje ir VieSyjy pirkimy jstatyme numatytais atvejais.

11.3. TIEKEJAS turi teise vienasaliSkai nutraukti Pirkimo sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostdius, jeigu:-

11.3.1. UZSAKOVAS be pateisinamy prieZas&iy véluga apmoketi ilgiau kaip 20 (dvidesimt) kalendoriniy dieny nuo Pirkimo sutarties 5
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skyriuje nurodyty terminy;

11.32. UZSAKOVAS be pateisinamy prieZasgiy neatlieka nuo jo priklausanciy veiksmy, dél ko negalima testi Darby daugiau kaip 30
(trisdeSimt) kalendoriniy dieny i$ eilés.

11.4. Jeigu Darbai sustabdomi flgiau nei 90 (devyniasdesimt) dieny, kiekviena Pirkimo sutarties %alis gali vienaSaliskai nutraukti
Pirkimo sutartj, prane$dama apie tai kitai Saliai raStu Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

11.5. UZSAKOVUI! arba TIEKEJUI vienaSali$kai nutraukus Pirkimo sutartj TIEKEJAS privalo perdudti iki Pirkimo sutarties nutraukimo
datos atliktus Darbus, Salims pasira3ant Akta ir Darby perdavimo UZSAKOVUI aktg. UZSAKOVAS privalo apmoketi tik uz tinkamai
atliktus Darbus, i§ mokétiny sumy iSskaigiugjant netesybas ir nuostolius, jeigu Pirkimo sutartis nutraukiama dél TIEKEJO kaltés.

12. Nenugalimos jégos aplinkybés

12.1. Salis gali bati visidkai ar i$ dalies atleidziama nuo atsakomybes dé! ypatingy ir neidvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos
(force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytes pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksag, jeigu Salis nedelsiant pranege
kitai Saliai apie aplinkybes bei jy poveikj jsipareigoimy vykdymui.

12,2, Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant Sioms aplinkybéms
reglamentugjamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei ,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jeégos
(force majeure) aplinkybéms taisyklése" (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,Dél Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo?).

12.3. Jei kuri nors Pirkimo sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes, dél kuriy ji negali vykdyti
savo [sipareiggiimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suzingiimo apie jy
atsiradima) informucja apie tai kita Salj, prane$dama apie aplinkybiy pobadj, galimg trukme ir tikéting poveikj. Jei UZSAKOVAS rastu
nenurodo kitaip, TIEKEJAS toliau vykdo savo jsipareiggimus pagal Pirkimo sutartj tiek, kiek jmanoma, ir ie$ko alternatyviy bidy savo
jsipareiggimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

12.4. TIEKEJAS patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy Pirkimo sutarties Salys negali
numatyti ar iSvengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy visiskai ar i3 dalies baty nejmanoma vykdyti Pirkimo sutartyje nustatyty
jsipareiggimy.

125, Jeigu Pirkimo sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jegos aplinkybeés (force majeure), émeési visy pagristy atsargos
priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias i§laidas, panauddjo visas reikiamas priemones, kad &i Pirkimo
sutartis blty tinkamai jvykdyta, Pirkimo sutarties Salies nesugebgjimas jvykdyti Pirkimo sutartyje numatyty jsipareigdimy nebus
traktugjamas kaip Pirkimo sutarties paZeidimas ar Pirkimo sutarties jsipareiggimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Pirkimo sutarties Salj
nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimes jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ja néra laiku
pranesta, nuo praneSimo momento. Laiku nepraneSusi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), jsipareigoimy nevykdanti
Salis tampa i$ dalies atsakinga uZ nuostdiy, kuriy prieSingu atveju baty buve iSvengta, atlyginima.

12.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas aStuoniasdesimt) kalendoriniy dieny,
tuomet, nepaisant Pirkimo sutarties jvykdymo termino pratgsimo, kuris dél minétujy aplinkybiy gali bati TIEKEJUI suteiktas, bet kuri
Pirkimo sutarties Salis turi teise nutraukti Pirkimo sutart] jspedama apie tai kit Salj prie3 20 (trisde$imt) kalendoriniy dieny. Jei
pasibaigus Siam 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes vis dar yra, Pirkimo
sutartis nutraukiama ir pagal Pirkimo sutarties sglygas Salys atleidZziamos nuo tdesnio Pirkimo sutarties vykdymo,

13. Gindy sprendimas

131. Visus gincus, klausimus ar nesutarimus dél Pirkimo sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant Pirkimo sutart] taip pat dél to,
kas neaptarta Pirkimo sutartyje, Salys susitaria spresti ir Pirkimo sutartj aiskinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu
bei Lietuvos Respublikos vieSuosius pirkimus reglamentugjanéiais teiseés aktais.

132. Salys susitaria, kad kiekvienas gin&as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Pirkimo sutarties ar su ja susijes, turi bati
sprendZiamas deryhy bGdu. Jeigu anksg&iau nurodyti gingai, nesutarimai ar reikalavimai negali bati iSspresti deryby keliu per 20
(dvideSimt) kalendoriniy dieny, tai Salys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikes
teismucse.

14. Pirkimo sutarties galiojimo salygos

14.1. Pirkimo sutartis jsigaliga, kai. TIEKEJAS po Pirkimo sutarties pasirasymo pateikia UZSAKOVUI reikalaujamg Pirkimo sutarties
jvykdymo uZtikrinima. TIEKEJUI per 5 darbo dienas nepateikus reikalaujamo Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo, laikoma, kad
TIEKEJAS atsisake sudaryti‘Pirkimo sutartj.

14.2. Pirkimo é'utartis galigja iki visisko Pirkimo sutarties Saliy jsipareigojimy jvykdymo.

14.3. Jeigu kurios nors Pirkimo sutarties salyges paskelbiamos negaligjangiomis, kitos Pirkimo sutarties salygos lieka ir toliau galiati,
jetgu jy negaligimas nedarokitos Pirkimo sutarties dalies tdesnj vykdyma nejmanoma.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pirkimo sutartis yra vie$a. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos suZingjo vykdant
Pirkimo sutartj, iSskyrus atvejus, kai 8i informacija yra viesa arba turi biiti atskleista jstatymy numatytais atvejais.

15.2. Salys viena kitai patvirtinta, kad vykdydamos Pirkimo sutartj ir jos pagrindu prisiimtus jsipareiggjimus, laikosi visy Europos
Sajungos ir Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimy dél asmens duomeny apsaugos.

153, Visi su Pirkimo sutartimi susije pranesimai, praSymai, kiti dokumentai ar susira$inéjimas yra siundiami elektroniniu pastu,
jteikiami pasiraSytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmeniskai ar siun&iant registructu ar kurjeriniu pastu,
kiekvienam i$ jy Pirkimo sutartyje nurodytu atitinkamu adresu.’ Siystas pranedimas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad
siuntimo ir_gavimo diena sutampa, kai pranesimas yra siungiamas elektroniniu pastu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg
kiekviena Salis nedelsdama, tagiau ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienocs, rastu informuda kitg Salj. Ko
apie pasikeitusj adresg nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiSkai/praneSimai yra laikomi gautais.

15.4. Ne viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal $ig Pirkimo sutart] jokiai treiajai $aliai be iSankstinio
rastisko kitos Salies sutikimo, igskyrus piniginio reikalavimo perleidima pagal faktoringo sutartj su treéiugu asmeniu (finansuatgu).
Salys susitaria, kad piniginio reikalavimo, kylan&io i§ Pirkimo sutarties, perleidimas tre¢iajam asmeniui (finansuotgjui) nekei¢ia Saliy
kity tarpusavioteisiy ir pareigy, nustatyty Pirkimo sutartyje ir teisés aktuose.

15.5. Pirkimo sutartis sudaroma lietuviy kalba. Kiekviena Salis padengs savo i§laidas, susijusias su Pirkimo sutarties sudarymu,
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Pirkimo sutarties pasiraSymu, ir vykdymu, i§skyrus atvejus, aidkiai nurodytus Pirkimo sutartyje.

15.6. Bet kokius mokescius, kuriais gali biti apmokestinamos sumos, kurias gauna TIEKEJAS arba UZSAKOVAS Pirkimo sutarties
pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats TIEKEJAS arba UZSAKOVAS.

15.7. Pirkimosutartis sudaroma 2 (dviem) vienoda juriding galig turiniais egzemplioriais — po vieng kiekvienai i$ Saliy.

15.8. Jeigu pirklmo vykdymo metu nebuvotikrinama TIEKEJO kvalifikacija dél teiseés verstis atitinkama veikla arba buvotikrinama ne
visa apimtimi, TIEKEJAS jsipareigga UZSAKOVUI, kad Pirkimo sutartj vykdys tik tokia teise turintys asmenys.

15.9. TIEKEJO apskaita pnvalo bati vedama taip, kad baty galima jvertinti pateikty apmokéjimui pagal Pirkimo sutartj saskaity faktiry
teisinguma, Visi sgnaudas ir pajamas pagal Pirkimo sutartj patvirtinantys dokumentai turi bati saugomi 10 (deimt) mety nuo galutinio
mokéjimo pagal Pirkimo sutartj.

16. Pirkimo sutarties dokumentai

16.1. Prie Pirkimo sutarties pridedami Sie priedai, kurie yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis. Nustatomas toks priedy pirmumas, t.
y. kiekvienas paskesnés eilés dokumentas turi Zemesne teisine galig nei prie$ jj nurodytas dokumentas:

16.1.1. Pirkimodokumenty B dalis ,Saulés elekirinés projektavimo, jrangos sigijimo, rangos darby, aptarnavimo ir prieZiaros paslaugy

techniné specifikacija".

16.1.2. Pirkimo sutarties priedas Nr. 1. UZzsakymo salygos ir TIEKEJO pasitlymas konkursui.
16.1.3. UZsakovo pateikta projektavimo (techniné) uZdudiis ir galimybiy studija.

16.1.4. Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumentai.
16.1.5. Draudimo polisai.
16.1.6. Darby atlikimo grafikas.

17. Pirkimo sutarties Saliy rekvizitai ir parasai

UZSAKOVAS

PasvalioLévens pagrindiné mokykla

Adresas: Kalno 34, 39121 Pasvalys, Panevézio apskritis
Kodas: 290615290

PVM kodas:

A. s. Nr.: LT7 34010042 600030039

Bankas: AB DNB bankas

Tel.: +370451 34213

Faks.: +370451 34352

El. pastas:

Atsakingas asmud/asmenys:
Lina Rauckiené, direktorius tel.:
levensm@pasvalys.It

8 451 34213 el. p.

Uz Pirkimo sutarties/jos pakeitimy paskelbimg atsakingas
asmuo:

Lina Rauckiené, direktorius tel.:
levensm@pasvalys.it

8 451 34213, el. p.

Atstovaujantis asmuo , /
Vardas, Pavarq i '
Pareigos:~
Parasastx
Data;__«x

. Data: DF2) 05~ M

TIEKEJAS

Informaciniy technologijy pasaulis
Adresas: Raudondvario pl. 150201, 47174 Kaunas, Kauno
apskritis

Kodas: 135928725

PVM kodas: LT359287219

A. s. Nr.: LT477 30001007 3866456
Bankas: Swedbank, AB

Tel.: +37066369999

Faks.:

El. pastas:

Atsakingas asmuo/asmenys:

Tomas Levinskas, generalinis
tomas @itpasaulis.lt, +370600287 68
Atstovaujantis asmuo

Vardas, Pavardéyi
Pareigos:
Parasas: ‘«J// (

direktorius,
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Pirkimo dokumenty B dalis ,Saulés elektrinés projektavimo, jrangos jsigijimo, rangos darby, aptarnavimo ir prieZitiros paslaugy
techniné specifikacija“

. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pirkimo objektas — saules Sviesos energijos fotovoltinés elektrings (iki 1 MW galios) (toliau —

Saules elekiriné) projektavimas, jrangos jsigijimas, rangos darbalJll (toliau — Darbai), aptarnavimo ir
priezidros paslaugos.

2. Saules elektrinés projektavimo paslaugos apima techninio darbo projekto, paprastojo remonto
apraSo ar statybos projekto parengima. Techninis darbo projektas, paprastojo remonto apragas ar
statybos projektas (toliau — Projektas) turi bati rengiamas pagal uzsakovo pateikta projektavimo
(techning) uzduotj, privalomuosius statinio projekto rengimo dokumentus, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos statybos jstatymu (aktualia redakcija), statybos techniniais reglamentais (aktualia redakcija)
ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojantiais teisés aktais (aktualiomis redakcijomis), reglamentuojanciais
projektavimo paslaugy atlikima. Saules elektrinés projektavimo paslaugos apima ir statybg leidZian&io
dokumento, jei jis privalomas, gavima (uZsakowui jgaliojus), Projekto vykdymo prieZidra, jei ji privaloma ar
uZsakovas uzsako (ir apmoka) savo iniciatyva, Projekto ekspertizés pastaby iStaisyma, jei ji privaloma ar
uzsakovas uzsako (ir apmoka) savo iniciatyva.

Tiekéjas Projekto sudetyje turi pateikti su sertifikuota programa parengtg elektros energijos
generacijos prognoze (Pvz.. PVSOL, PVSYST arba lygiaverte), kuria pagrindZia pasitlyme nurodyts savo
Isipareigojima pagaminti nurodyta elektros energijos kiekj. Tiekéjas, rengdamas modeliavimo ataskaitg,
parenka bendrajg saules spinduliuotés reikSme, atsizvelgdamas j konkrety regiona bei jvertindamas
objekto ypatybes, nevirSydamas maksimalios reikSmés, kuri yra 1050 kWh/m?. Saulés moduliy pasvirimo
kampas horizontalios aSies atZvilgiu bei iSplanavimas modeliavimo ataskaitoje turi sutapti su sidlomy
montavimo konstrukcijy duomenimis.

Bendras saulés elektrines efektyvumas turi uZtikrini ne mazesne kaip 950 kWh/kWp elektros
generacijg per saulés elektrinés eksploatacijos kalendorinius metus.

3. Saulés elektrinés rangos darbai turi biti atliekami pagal parengtg ir su Uzsakovu suderintg
Projekta, statybg leidZiantj dokumenta (jei privaloma pagal teisés akty reikalavimus ), vadovaujantis
Lietuvos Respublikos statybos jstatymu (aktualia redakcija), statybos techniniais reglamentais (aktualia
redakcija) ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojanéiais teisés aktais (aktualiomis redakcijomis),
reglamentuojanciais Rangos darby atlikima. Visa Saulés elektrinéje sumontuota jranga turi biti nauja
(nenaudota).

4. Darbai apima ir reikiamy tyrimy, nurodyty projektavimo (techningje) uzduotyje ir/ar statyba ir
projektavimg reglamentuojanciy teisés akty reikalavimuose (konstrukcijy, inZinerinés topografijos,
inZinerinés geologijos, apmatavimy ir kt.), atlikima,

5. Darbai apima visus darbus, kurie batini, kad saulés $viesos energijos fotovoltiné elektrine
(toliau — Saules elektring) saugiai ir pagal galiojancius teisés aktus ir techninius reikalavimus baty prijungta
prie UzZsakovo pastaty vidaus ir iSoriniy elektros tinkly, jskaitant Saulés elektrinés konstrukcijy montavima,
Saulés elektrinés moduliy montavima, Saulés elektrinés visy elementy sujungimu j vientisg veikiandia
sistema bei Saulés elektrinés paleidimo ir derinimo darbus, taip pat Saulés elektrinés pridavima, VERT (jei
privaloma pagal teisés akty reikalavimus). ‘ v

6. Tiekejas tures jrengti Projekte numatytus elektros tinklus ir jrenginius, o juos jrenges privalés
priduoti VERT ir gauti iSvadas del $iy elektros jrenginiy atitikties techniniam Projektui, dél elektros jrenginiy
jrengimo ir saugaus eksploatavimo (techninés saugos) bei dél galimybés naudoti pagal paskirtj (jei
privaloma pagal teises akty reikalavimus). Saulés elektrinés bendra instaliuota galia bus laikoma atitinkanti
konkretaus pirkimo sglygose UZsakovo nurodyta perkama galia, jvertinus #1 saulés modulio galios
nuokrypj. Elektrinés galia turi atitikti iSduotuose VERT leidimuose ir ESO techninése salygas nurodytus
galimus elektrinés galingumus.

7. Darby atlikimo vieta — geografiné Lietuvos Respublikos teritorija.

8. Pirkimo objektas skirstomas | pirkimo kategorijas, atsizvelgiant j Saulés elektrinés galig (iki 30
kW, nuo didesnes arba lygios 30 kW iki LIMW); jrengimo vieta (ant esamo pastato stogo, ant Zemes,
kulttros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultliros paveldo vietovéje) ir priskyrima pagal
pozymj (ypatingiesiems, neypatingiesiems, nesudétingiesiems pastatams ar kitiems inZineriniams
statiniams). Pirkimo objekto skaidymas pateiktas Techninés specifikacijos 1 priede ,Pirkimo objekto
skaidymas®). Kiekvienai pirkimo kategorijai taikomi skirtingi kvalifikacijos reikalavimai.

9. Tiekéjas gali teikii paraiSka vienai, kelioms ar visoms kategorijoms, teikdamas pasidlyma
Tiekejas privalo sitlyti visg konkre¢iame pirkime nurodyta Darby ir Paslaugy apimtj.

10. Reikiama kvalifikacijg sillomiems Darbams atlikti tiekéjas privalo uZtikrinti visg pirkimo
sutarties galiojimo laikotarpj.

11. Pasikeitus jstatymy ir kity teisés akty, reglamentuojan¢iy perkamas paslaugas, nuostatoms ir
reikalavimams, tiekéjas turi vykdyti pirkimo sutartj, atsizvelgiant j jj keiiancio teisés akto nuostatas bei
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vadovautis aktualiomis dokumenty redakcijomis.
II. REIKALAVIMAI JRANGAI

12. MODULIAL:

12.1. Monokristaliniai, polikristaliniai arba lygiavergiai;

12.2. Anoduoto aliuminio lydinio rémas arba be rémo:

12.3. Jungiamosios dézutés =IP65 apsaugos klasés;

12.4. Kabeliy jungtys 2IP65 apsaugos klasé;

125. Darbinés modulio temperatiros réZiai ne siauresni nei -40 — +85 °C;
12.6. Modulio priekinés dalies maksimali statiné apkrova =5400 Pa;

12.7. Modulio galinés dalies maksimali stating apkrova 2400 Pa;

12.8. Produkto gamintojo garantijos laikotarpis =10 mety;

12.9. Gamintojo efektyvumo garantija po 25 mety eksploatacijos 80,0 %;
12.10.Modulio galios paklaida =0;

12.11.LST EN 61215:2017 (arba lygiavertis);

12.12.LSTEN 61730:2007 (arba lygiavertis);

12.13.Atitikimas CE reikalavimams.

13. KEITIKLIAL

13.1. AC dalies darbiniai parametrai 230/400 V, 50 Hz;
13.2. Darbinés aplinkos temperatiros réZiai ne siauresni nei -25 — +60 °C;
13.3. Nominalus keitiklio efektyvumas (Euro) 297,0 %;
13.4. Apsaugos klasé 2IP65;

13.5. Gamintojo garantija=10 mety;

13.6. EN 50549-1/ EN 50549-2 (arba lygiavertis)

13.7. IEC 61727:2004 (arba lygiavertis);

13.8. IEC 62116:2008 (arba lygiavertis);

13.9. IEC 62109-1:2010 (arba lygiavertis);

13.10. IEC 62109-2:2011 (arba lygiavertis);

13.11. Atitikimas CE reikalavimams.

14. MONTAVIMO KONSTRUKCUOS:

14.1. Gamintojo garantija 210 mety;

142. Moduliy pozicionavimas montavimo konstrukcijoje tvirtinant prie stogo: vertikaliai arba
horizontaliai, balastiné arba antzeminé sistema horizontaliai;

143. Medziaga turi biti iS tvirty, patvariy bei visg tarnavimo laikotarpj saulés ir atmosferos krituliy
poveikyje lauko salygomis senéjimui bei korozijai atspariy medZiagy (pavyzdziui, aliuminio lydinys,
nerGdijantis arba cinkuotas plienas (arba lygiavertis));

15. APSKAITOS PRIETAISAL

15.1. Jégos spintos jrengimas ESO Zaliajai energijai apskaityti skirto(-) skaitiklio(-iai)
jmontavimui pagal ESO techniniy (prijungimo) salygy reikalavimus, jei Saulés elektrinés galia didesné arba
lygi 30 kW;

15.2. Kitas elektros gamybos kontrolinis matavimo prietaisas (turi bati MID sertifikuotas arba
turéti metrologing patikrg (ne mazesnés tikslumo klasés kaip 0,5 s), jei Saulés elektrinés galia iki 30 kW.

ll. APTARNAVIMAS IR PRIEZIORA

16. Tiekéjas 5 (penkis) metus nuo galutinio statybos rangos darby priemimo perdavimo akto
jsipareigoja teikti Sias paslaugas:

16.1. uztikrinti Saulés elekirinés, jskaitant joje esan¢iy jrenginiy, veikima ir jos techning prieZidra.
Ivykus avarijai ar sutrikimui, tiekéjas jsipareigoja nedelsiant informuoti apie tai uzsakova ir greidiausiai
techniskai jmanomu laiku, bet ne véliau kaip per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny, o nenumatytais
atvejais, kai atstatyti veikimo nejmanoma del ne nuo tiekéjo priklausangiy aplinkybiy, tokiy kaip atsarginiy
daliy uzsakymo veélavimas ir pan., ne véliau kaip per 90 (devyniasdesimt) kalendoriniy dieny nuo
suzinojimo apie avarijg ar sutrikimg dienos, atstatyti Saulés elektrings (ir joje esanéiy jrenginiy) veikima;

16.2. ne reCiau kaip 1 (viena) karta per kalendorinius metus tiekéjo pasirinktu metu suderinus su
uzsakovu atlikti reguliarig Saulés elektrinés bei joje esan¢iy jrenginiy patikrag bei jvertinti:

16.2.1. bendrg jrenginiy funkcionaluma;

16.2.2. ar Saulés elektrinéje neatsirado matomy jrangos paZeidimy, saulés moduliy
patamsejimy, korozijos Zidiniy, ar tinkamai funkcionuoja visa Saulés elektrinés sauguma uZtikrinanti

12




ranga; ,
16.2.3. mechaninj Saules elektrinéje esantios jrangos funkcionaluma (jskaitant tvirtinimo
elementus, jrangos sujungimo ir elektros déZutes, kistukus, techninés eksploatacijos kontrolés sistemas,
vizualiai patikrinti visas sistemos dalis, kabelius);
16.3. uztikrinti Saules elektrinés moduliy plovima ir Saulés elektrings teritorijos Sienavima (jei
aktualu), kad Zole nesiekty saulés moduliy, Pardavéjo pasirinktu metu bent 1 (vieng) kartg per
kalendorinius metus;

16 4. teikti kitas paslaugas, bltinas Saulés elektrinés'bei joje esantiy jrenginiy eksploatavimui ir
jos prieZiarai.

1
I_ll§skyrus kultaros paveldo objektus
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Pirkimo sutarties CPO209884-23553 priedas Nr. 1

UZSAKYTY DARBY SARASAS IR TIEKEJO PASIUOLYMAS KONKURSUI

UZsakymo salygos:
1 Ar statybg leidZiantj dokumentg, UZsakovui jgaligus, privalo gauti tiekéjas (Uzsakovo vardu, | Taip
pastarajam atlikus visus veiksmus, kuriuos gali atlikti tik uzsakovas)

2 Reikalaujamas parengtos dokumentacijos (Projekto) popieriniy egzemplioriy skaicius 2

3 Kuris subjektas (uzsakavas ar tiekéjas) saugos parengtos dokumentacijos (Projekto) originalg | UZzsakovas

4 Prgekto parengimo terminas 2 mén.

5 Rangos darby atlikimoterminas 6 men.

Statybos objekto duomenys

6 Statybos rasis (naujas statinys / paprastasis remontas) Esamo pastato inZineriné
sistema (ant stogo, fasado)

7 Pastato paskirtis (gyvenamasis/negyvenamasis) Negyvenamasis pastatas

8 Ar miesto teritorija Taip

9 Saulés elektrinés galia, kW 63.7 kW

10 Pastato unikalus Nr. 67987027-1012

11 Ar UZsakovas suteiks Tiekéjui prisijungimus elektros energijai Taip

12 Ar UZsakovas suteiks Tiekéjui prisijungimus vandeniui Taip

13 Ar UZsakovas suteiks Tiekéjui prisijungimus nuotekoms Taip

14 Ar Tiekéjas turi jrengti informacinj stenda Taip

UZSAKOVO pavadinimas: PasvalioLévens pagrindiné mokykla

A -Proekto parengimo paslaugy kaina
(Eur be PVM) 1200.00
B - Statybos rangos darby kaina
(Eur be PVM) 48153.00
C - Darby kaina (A+B) 49353.00
D - Saulés elektrinés aptarnavimoir 1 mety kaina Kiekis :
priezidros paslaugy kaina (Eur be PVM) (metais) Bendra kaina
261.16 5
1305.80

Tiekéjo sitilomos rodikliy reik8més ekonominio naudingumo vertinimui

1 Gamybos jsipareigdimas (kWh / metus) 60800.00
2 Saulés moduliy gamintojo produkto garantija, metais 20

3 Saulés moduliy gamintgjo moduliy efektyvumo garantija, % nominalios galios po25 m. 84.80

Kontaktinis asmuo, jpareigotas suteikti galimybe apZitiréti objekta (vardas, pavardé, pareigos, tel. Nr., el. pastas): Antanas
Liubinas, direktoriaus pavaductojas tkio reikalams, tel.: 8612 30242, el. p. a.liubinas6@gmail.com

UZsakovo nurodytas uz Pirkimo sutarties vykdymo prieZiora atsakingas asmuo (vardas, pavardé, pareigos, tel. Nr., el.
pastas): Lina Rauckiené, direktorius tel.: 8451 34213, el. p. levensm@pasvalys.It

UZsakovo nurodytas uZ Pirkimo sutarties/ jos pakeitimy paskelbhima atsakingas asmuo (vardas, pavardé, pareigos, tel. Nr., el.
pastas): Lina Rauckiené, direktorius tel.: 8451 34213, el. p. levensm@pasvalys.It

Pasiiilyma pateikes TIEKEJAS (arba Partneriy grupés pagrindinis partneris): Informaciniy techndogijy pasaulis, Raudondvario
pl. 150201, 47174 Kaunas, Kauno apskritis

Pasitlyma pateikes naudotojas: Informaciniy techndogijy pasaulis
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